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(a tovdbbiakban, mint Vallalkoz6)

kozott az alulirott helyen és napon a kivetkezo feltételekkel:

1. A szerzédés targya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendels, mint ajénlatkérd ,, Az ijiregi kozosségi hdz kiilsé
Jelijitdsa és energetikai korszeriisitése” cimii, 1774317053 azonositészdmi projekt keretében
épitési munkdk kivitelezése, vallalkozdsi szerzédés keretében” targyaban a kozbeszerzésekrol
sz016 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § alapjan lefolytatott kizbeszerzési
cljardsban hozott déntésének megfelelden a Vallalkozéval kit szerzédést,

A Megrendel6 a 1774317053 azonositoszamu projekt keretében tamogatést nyert el. A jelen
szerz8deés elszamolhat6 ellenértékét Megrendeld a projekt keretében elnyert tdmogatasbol,

valamint sajat forrasbél finanszirozza.

1.2. A Véllalkoz6 az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendel6 igényeit figyelembe véve, a
jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel - véllalja.

1.3. A szerz6dés targya:

»AZ Wjiregi kbzosségi haz kiilsé feldjitdsa és energetikai korszeriisitése” cimi, 1774317053
azonositoszamu projekt keretében épitési munkak kivitelezése

A beruhdzés részletes feltételeit a szerzédés mellékletét képezé miiszaki leirds, valamint a
kdzbeszerzési eljaras dokumentumai tartalmazzak.



Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Véllalkozo a kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi  felhivdsaban, az  ajanlattételi  felhivdst  kiegészitd  kozbeszerzési
dokumentumokban, a benyujtott ajanlataban és a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb
dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles szerzédéses kotelezettségeit teljesiteni,
azzal, hogy a jelen szerz6désben nem részletezett, de a kézbeszerzési dokumentumokban
szerepld feltételek a jelen szerzédés integrans részét képezik. Erre tekintettel a felek rogzitik,
hogy a jelen szerzédés rendelkezéseinek értelmezése soran a kozbeszerzési eljards részét
képez6 eljarast megindito felhivds, az eljards sordn kiadott kézbeszerzési dokumentumok, a
Villalkoz6 ajénlattevként tett nyilatkozatai tartalmat és rendelkezéseit veszik figyelembe.

1.4. A teljesités helye: 7095 Ujireg, Jasz utca. 26/B., 263 hrsz.

1.5.1. A Kkivitelezési munkékat az intézmény folyamatos miikddése mellett kell végezni, az
€pitési tevékenységet az lizemelés zavarasa nélkil kell megoldani, a létesitményben dolgozok
¢s a latogatok szdmdra a biztonsagos megkozelitést biztositani kell.

1.5.2. A kivitelezés id6szaka: a vallalkozasi szerz6dés aldirdsa és 2019. méjus 31. kozoiti
iddszak.

2. A szerzodés idotartama:

Részhataridd: A tdmogatoi okirat 1 sz. mellékletében rdgzitett azon naptéri nap, amely napon a
mérfoldkd titemezés szerint a kivitelezés 35 %-os késziiltségi szintjét el kell &rni.

A teljesités véghatdrideje: miiszaki atadas-atvételi eljards hianytalan lezéarasa, de legkésébb
2019. méjus 31.

3. Vaillalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét az 1.3. pontban megjeldlt feladatok
ellatasaért  Osszesen 36.989.751 Ft + 27% 4afa, azaz harminchatmillié
kilencszaznyolcvankilencezer hétszézotvenegy forint + 27% afa mértékii véllalkozési dij
illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozé vallalkozdsi dij a csatolt részletes koltségvetés
szerint.

A véllalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentécioban meghatérozott
valamennyi feladat ellenértékét. A véllalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzédésszert
teljesitéshez sziikséges, a feladatleirasban meghatérozott mennyiségi és mindségi
elvarasok szerinti valamennyi kéltséget. A szdmla kifizetésének feltétele a Megrendeld
altal alairt, a szerzédésszerii teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolds. A teljesitésigazolast
2 (kettd) példanyban kell elkésziteni. A szamlét egy eredeti és két masolati példanyban
kell benytjtani.

Utolagos szédmszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozassal a
viéllalkozdi dij és a hataridé nem mddosithato.

Az atalanyar fedezetet nytjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriils koltségekre,
amelyek sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkék szerzédésszerti, szakszer(i és



3.2

3.3.

komplett megvalositdsdhoz. A Vaéllalkozo a szerz6déses aron felill semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozéi dijat alulprognosztizalta, az
ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiaddsokat stb. nem harithatja at a Megrendelére és ez nem
mentesiti a teljesitési kotelezettség aldl. A netté véllalkozasi dijon feliil a Megrendelével
szemben csak az éltalanos forgalmi add (afa) érvényesitheté. A szdmlazasara és a
pénziigyi teljesitésre egyebekben a teljesités iddpontjaban hatdlyos afa szabélyok és afa
% alapjan keriilhet sor.

A szerz6dés finanszirozasa 5%-os intenzitassal a Megrendel6 sajat forrdsabol, valamint
az Burépai Uni6 és a Magyar Allami Kéltségvetés forrasdbol tervezetten Az ujiregi
kozosségi haz kiilsé felujitdsa é€s energetikai korszeriisitése” cimi, 1774317053
azonositoszamu projekt alapjan nyujtott timogatasabol térténik 95%-os intenzitassal.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a finanszirozas szerz6désszegésébol fakadé teljes
vagy részleges meghitsulasa, elvesztése a Megrendel6nek okozott karként meriil fel,
amelynek megtéritésére kotelezhetd.

A szerz6dés utoéfinanszirozasu.

A Villalkozo két részszamlat és egy végszamlat jogosult benyujtani a miiszaki ellenér
altal leigazolt teljesitéssel ardnyosan - a mindenkori hatilyos jogszabalyoknak
megfelelden - kévetkezo6 titemezés szerint:
- 1. részszdmla 10 %-os késziiltségi fok elérésekor az éltalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott vallalkozo6i dij 10 %-ardl,
- 2. részszdmla 35 %-os késziiltségi fok elérésekor az éltalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott vallalkozdi dij 25 %-arol,
- Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szint elérése esetén a sikeres atad4s-
atvételt kovetden a netto vallalkozoi dij 65 %-a mértékben.

A Villalkozé egy végszamlat jogosult benyujtani a sikeres atadas-atvételt kovetden.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden van lehetéség. A teljesitést igazold okirat a
szdmla mellékletét kell, hogy képezze.

Végszamla benyijtasa: a miiszaki atadas-atvételi eljarasdnak lezarasa utan van lehet6ség.
A szamlazésra a leigazolt teljesitést kévetden keriilhet sor. A teljesitést igazold okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az el6legszamlaval csokkentett
mértékben kell kiallitani.

A fizetési feltételek:

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésénck megfeleléen a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret €s dltalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 20 %-
anak megfelelé Gsszeg elbleg igénybevételének lehetdségét biztositja a Véllalkozo
részére. A Megrendel6 ebben az esetben az elbleg fizetését nem teszi fiigg6vé a
Véllalkozo részérél biztositék nyujtasatol.

Az el6leggel a végszamlabol kell elszamolni.



Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazdsokhoz kapcsolodd tervezOi és
mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-dnak (1) bekezdése
alapjan a Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozé
kérésére legkésébb az épitési munkateriilet ataddsat koveté 15 napon belill kételes
kifizetni.

A Megrendeld az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd
tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairol szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak megfeleléen fizeti ki a szerzOdésben
foglalt ellenértéket. A hivatkozott jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendeld
sajanlatkéréként szerz8do fél”-nek, mig a Vallalkozo sajanlattevékeént szerz6dd fél”-nek
minosiil.

A Kbt. 135. §-4nak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitésének
elismerésérél (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagaddsarél legkéstbb a
Vallalkozé teljesitésétél vagy az errdl sz6l6 irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizendt napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-4nak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irésbeli értesitésére (készre
jelentés) a Megrendeld a szerzédésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére
meghatarozott hatdridét kdvetd tizenst napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliil nem fejezi be, a Villalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelen az ellenszolgéltatés kifizetésére csak
az adott munkéra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetoen keriilhet
SO,

A Megrendel6 tartalékkeretet nem hataroz meg.

Iranyado jogszabalyok:

o akozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL torvény,

o aPolgari Torvénykényvrol sz016 2013. évi V. torvény.

o az 4ltalanos forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVIL torveény;

o az addzas rendjérél szol6 2003. évi XCIL torvény 36/A §;

o az allamhaztartasrol sz616 2011, évi CXCV. torvény;

o az Allamhéaztartasrol szo6l6 torvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XIL. 31.)
Korm. rendelet.

o a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl
szdrmaz6 tAmogatasok felhaszndlasanak rendjérél szolo 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet;

o az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhézasokhoz kapcsoldado tervezoi
és mémoki szolgiltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyair6l sz6lo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

3.4. A Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti



3.5.

3.6.

feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
addkételes jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

A Villalkoz6 a szerzédés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetové teszi €s a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt, 143.
§ (3) bekezdése szerinti) tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértékd, és
a késedelem iddtartaméhoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a
2016. évi IX. torvény szerinti behajtasi kéltségatalanyra tarthat igényt.

4. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

4.1.

4.2.

4.3.

A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerzédés alairasat kdvetd 3 (hdrom) munkanapon
beliil minden olyan adat, informécié és dokumentum &taddsa, amely a Vallalkozo
feladatainak szerz6désszerii ellatasahoz sziikséges, olyan mddon, amely azonosithatéva
teszi az atadott dokumentumokat, illetleg ellendrizhetden igazolja a Vallalkozé felé
tortént adat- és informécidszolgaltatas tartalmat. A Megrendeld kételes a jelen szerz6dés
teljesitése szempontbol fontos munkakért betdlté munkatérsait kijeldlni és a
Vallalkozoval valé folyamatos kézremikodésiikr6l gondoskodni.

A Megrendelé kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megval6sitasat célzo
vallalkozéi munkavégzéshez késedelem nélkill meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmét, illetve
ellenvetés esetén kifogdsait irasban, indokoldssal ellatva kozli Vallalkozéval. A
tovabbitand6 dokumentumokat — azok tartalmaval valé egyetértése esetén — faxon, illetve
postan megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben, amikor arra Villalkozé
felkéri.

A Villalkozo6 kételes a Megrendeld figyelmét irdsban felhivni az esetleg célszertitlen,
vagy szakszerlitlen utasitisra. Ha a Megrendel az utasitishoz az irdsban rogzitett
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Uigy az utasitasbol eredd karok Megrendel6t
terhelik.

5. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei

3.1,

s

A Villalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkékat megfeleld mértékben
megismerte €s felmérte, a sziikséges kicgészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kort, és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a vallalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbél,

rrrrr

a Megrendel6vel szemben nem jogosult fellépni.

A Villalkoz6 tudomadsul veszi, hogy a szerzddés megkotését kdvetden a koteles viselni
annak jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossigabol
adodik, melyet a t6le elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megel6zéen a kozbeszerzési eljards sordn kiegészité tajékoztatas
keretében nem jelzett. A vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon
munkak is, amely nélkiill a mi (épitmény) rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas
megvalositasa nem torténhet meg (t6bbletmunka) szintén a Vallalkozot terhelik,



5.3. A Villalkozoé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé ismeretére visszavezethet

5.4.

a.3.

3.6.

5l

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

okok miatt semmilyen egyéb tibblet-kiveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képezd miiszaki dokumentaciénak megfeleld
kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabdlyossagadrt a Vallalkozé
felel. A miiszaki dokumentdcié azon hibéjaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a
szerz8dés megkdtését megel6zoen megdallapithato lett volna, szintén a Véllalkozo felel.

A Villalkozo6i dij tartalmazza - az épit6ipari kivitelezési tevékenységrol sz6lé 191/2009
(IX.15) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag
sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen szilkséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentdcidk barmely részébél,
rendelkezéséb6l megdllapithatoan, vagy a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki
atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attdl, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytén,
miiszaki nagysagrendje pontosan elre nem volt meghatérozhato.

A Vallalkoz6 a szerz6dés targyét képez6é munkdkat jelen vallalkozasi szerzédés feltételei
alapjan végzi el a magyar és eurépai uniés szabvanyokra vonatkozé hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden.

A végzett munka vitija esetén, ha a vizsgdlat eredménye a Villalkozd szdméra
elmarasztald, annak koltségét Villalkozé koteles viselni.

A Villalkozé feladata a kivitelezési munkéakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl,
a véllalkozdas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozo
kotelezettsége, hogy a teriilet 6rzésérél sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstsl
a munkateriilet visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-dtvétel érvényes lezarasat kovetd
id6pontig).

A Vallalkozo koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentélni.

Amennyiben a kivitelezés sordn, illetve a jotallasi id6szakban olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetdk vissza, akkor ezeket Vallalkozo felsz6litasra, azonnal téritésmentesen és
egész¢ében koteles megsziintetni, illetve a hibéas terméket kételes kicserélni. Amennyiben
Villalkozo6 15 napon beliil nem tesz eleget a felszolitdsnak, Megrendeldnek joga van a
munkat Véllalkozo koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

A Villalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathatd
akadély id6ében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.

A Villalkozd tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes korlien és sajat felelds
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat betartani és betartatni,
dolgozéi részére a munkavédelmi elSirdsok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat



3.12.

elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd
eszkozdket rendelkezésre bocsédtani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan
ellenérizni.

A Villalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket kételes iizemeltetni, amelyek az
lizembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eléirt zajkibocsatasi hatarértéket
nem haladjak meg.

5.13. A bontasbol és €pitésbol szarmazé tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletéré] hatosagi

5.14.

5.15.

5.14,

engedéllyel rendelkez6, rendezett lerakéba kell elszallitani, és be kell tartani az Epitési és
bontasi hulladék kezelésének részletes szabélyairdl szolo 45/2004. (VIL26) BM-KVvM
egylittes rendelet el6irasait,

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és Iétesitmények megvaldsitasa — amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhézas befejezése utén a
felvonulasi tertiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell
bontani, és az eredeti allapotot helyre kell 4llitani.

A munkavégzésekhez a felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a Véllalkoz6 szdmla
ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérék felszerelése is a
Villalkozo6 koltsége.

Alvéllalkozok, teljesitési segédek, egyéb kézremitkodék (a tovabbiakban: alvallalkozo)
igénybevétele:

5.14.1. Az alvallalkozdi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzédés
értékének 65%-4t. Az alvallalkozoknak a szerz6dés teljesitésében vald részvétele
ardnydt az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzddés
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébol.

5.14.2. A Villalkoz6 a teljesitéshez a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban
bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és mdédon kdteles igénybe venni, valamint koteles
a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhaté be mds (ideértve az 4atalakulds, egyesiilés, szétvalas ttjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kizbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendel, mint ajanlatkéré sziikitette az eljarasban
részt vevd gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékii modon megfelel - azoknak az alkalmassdgi
kdvetelményeknek, amelyeknek a Véllalkoz6 a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

5.14.3. A Vallalkozé a szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a kés6bb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles
elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely



részt vesz a szerzodés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
vagy az €rintett alvéllalkozo nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az éltala
igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll a megelézé kézbeszerzési eljdrasban
el6irt kizaro okok hatalya alatt.

5.14.4. A teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkozéi
szerzodés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kdzremiiksdét.

5.13.5.A Megrendeld vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzédés
teljesitésének ellendrzése sordn az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkozé vesz részt, és az alvéllalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

5.13.6. A Vallalkozo az alvéllalkozoval kotott szerzédésben az alvallalkozé teljesitésének
clmaradéséval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 10-10%-4t
elérd biztositékot kithet ki.

6. Szerzddést biztosité mellékkitelezettségek

6.1.

Késedelmi kothér:

A Villalkozo6 a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden késedelmes
naptari nap utén, a késedelembe esés id6pontjatél a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités id6pontjaban kiilén bejelentés nélkiil esedékes. A
késedelmi kotbér alapja a szerz8dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott, teljes
nettd vallalkozési dij. A késedelmi kotbér napi mértéke 1 %. A késedelmi kotbér
maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a Megrendel$ a késedelmi
kotbér dsszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti,

Késedelembe esik a Vdllalkoz6, ha a vallalkozasi szerzddésben eléirt hataridében
szerzOdésszerlien nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kotbérterhes
hatdridé megnyilik kiilonésen, ha a Véllalkozé a véghataridére a munkat nem adja at hiba
és hidnymentesen, vagy a Megrendeld felé a szerzédésben rogzitett médon nem jelenti le
(nem kezdeményezi a miiszaki atadds — atvételi eljarast), vagy a munkak elkésziiltét
lejelenti (kezdeményezi a miiszaki dtadds — atvételi eljarast), de azok olyan hibakat,
hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatot
akadalyozzak.

A 30 napot meghaladd késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel
okozott kdrok megtéritésére vonatkoz6 megrendeldi igényeket nem érintve - Megrendels
fenntartja a szerz6dés rendkiviili felmonddsdnak jogat, mivel a 30 napot meghaladd
késedelmet a felek silyos szerz6désszegésnek tekintik.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel,
¢s a Megrendel a kotbérrel nem fedezett kérai megtéritésére, és a szerzédésszegésbél
eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.



6.2,

6.3.

6.4.

6.0.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendel6 jogosult a kotbért meghalado karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités
alol.

Meghitsulasi kotbér:

A szerz6dés a Vallalkozénak felrohatd okbol torténd meghitsulasa esetén a Véllalkozo a
Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerzédés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi
adé nélkiil szémitott ellenszolgaltatds 30 %-anak megfelel6 mértékben meghitsuldsi
kotbér fizetéseét vallalja.

A szerz6dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha
- Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja
- a teljesités kizarolag a Véllalkozo6 érdekkdrében felmeriilt okbodl lehetetleniil el
- az érvényesitett késedelmi kotbér mértéke eléri a nettd ajanlati ar 30 %-at, és a
Megrendel6 él a rendkiviili felmondas jogaval.

A kétbér érvényesitésének modja:

A Megrendel6  kotbérigény  érvényesitésre  vonatkozd  egyoldalu  irdsbeli
jognyilatkozatdnak - az ok megjeldlésén tal - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozo tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelslését. A Megrendeld az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Jotallas:

A Villalkozo feleldsségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgaltatdsok
vonatkozaséban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkéak kotelezé alkalmassagi idejét meghatdrozd, a szerzddés teljesitésekor hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek korében szavatol az
altala felhasznalt anyagok anyagi és gyértasi hibatél valé mentességéért, valamint azért,
hogy a vallalt munkat a Megrendeld &ltal atadott miiszaki kovetelményeknek,
dokumentumoknak, valamint a vonatkozd magyar szabvanyoknak megfelelden,
kifogastalan min6ségben és kifogastalan minéségii anyagok felhasznalasaval végzi el.

A Villalkozé az atadott munkarészekre 13 honap jotéllast véllal. A jotallds kezdd
idépontja a sikeres miiszaki 4tadés-atvételi eljarast kéveté elsé munkanap. Amennyiben
a szerzbdés targyat képezé munka vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozo
jotallasi kitelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszerti és biztonségos hasznalatra
nem alkalmas, Ggy az eléz6ekben meghatarozott jotallasi idé a rendeltetésszerl €s
biztonsagos hasznélatra alkalmatlansag idétartamaval meghosszabbodik.

A Villalkoz6 véllalja, hogy a szavatossagi és jotallasi felelésség keretében feltért, és a
Megrendelé altal kozolt hibdkat a Vallalkozo sajat koltségére kijavitja. A Vallalkoz6 a
hiba kijavitasat, annak kozlésétdl (tudomdsara jutasatol) szamitott 72 éran beliil koteles
megkezdeni, és 30 (harminc) napon-vagy amennyiben a hiba ennél 6bb idét igényel, és
ezt a miszaki ellenér irasban megerdsiti, a Megrendelé altal a miiszaki ellen6r
bevonasaval ésszertien tiizott megfeleld mashataridén — beliil befejezni.



6.7.

6.8.

6.7,

Jotallasi biztositék:

A Villalkozé a jotallasi igények biztositékaként a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és
altaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgdltatds 5 %-dnak megfeleld mértéki
jotdllasi biztositékot bocsat a Megrendelé rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a
Villalkozo vélasztdsa szerint —a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti forméban
biztosithat6, amelyet legkés6bb a teljesités idépontjaban, azaz a szerzédésben rogzitett
teljesitési hatariddig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni, A jotallasi biztositék
rendelkezésre bocsatdsa a teljesités igazoldsanak feltétele. A jotallasi biztositéknak a
jotallasi idd utolsé napjat kovetd 15. napig érvényesnek és lehivhaténak kell lennie,
illetéleg rendelkezésre kell allnia.

Barmely nem szerzédésszerii teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendel6
részér6l nem értelmezhetd joglemondéasként azon igényekrdl, amelyek a Megrendel6t a
szerzédésszegés kovetkezményeként megilletik.

Epités- és szerelésbiztositas

A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzédés targyat képezd épitési
beruhézdsra, annak teljes idétartaméra legalabb 10.000.000,- Ft/év és kareseményenként
legalabb 1.000.000,- Ft &sszegii, kivitelez6i sszkockdzati (CAR) épités- és
szerelésbiztositassal. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a tevékenységével 6sszefiiggd,
illetve a szerzédés iddtartama alatt keletkezd karokra a Megrendel6 felelésséget nem
vallal és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitaséra.

A biztositds a jelen szerzddés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozo viseli, annak
megtéritésére Megrendeld nem kételes.

Amennyiben barmilyen karesemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok
szallitdsa sordn, ugy a Véllalkoz6 a kéareseményt, illetve annak koriilményeit
haladéktalanul r6vid uton, és 24 6ran beliil irdsban kételes jelezni a Megrendelének.
Amennyiben a kér a Villalkoz6, vagy a Vallalkoz6é érdekkdrébe tartozo
személy/alvéllalkozo/kdzremiik6dd személy magatartdsdra vezethetd vissza, Ggy a
Vallalkozé kiilon felszolitds nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kart teljes kdriien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerz6désben foglaltakkal.

7. Egyéb szerzddéses feltételek

7.1

7.2,

A Villalkozé elfogadja az Allami Szamvevészék, a Korményzati Ellendrzési Hivatal,
tovébba a tdAmogatas felhasznalasanak ellenérzésére feljogositott szervezetek ellenérzési
jogosultsagat, illetve — a kozpénzek felhasznadlasanak nyilvanossagardl sz6lo
rendelkezések értelmében — a megkotend szerzdés lényeges tartalmara vonatkozdan a
tajékoztatast tizleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a
szerzodés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvéllalkozéval szemben is
érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
szerz0dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tdjékoztatas tizleti
titok cimén nem tagadhat6 meg.
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7.4.

A jelen szerzédés teljesitése soran a Megrendeld részérél a Vallalkozd utasitdsara,
megrendelésre, és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Pethes Jozsel, polgarmester Miiszaki ellenor:

Levéleim: 7095 Ujireg, Kossuth utca 1. Név: Ribanyi Péter

Tel.: +36 74 580031 Cim: 7090 Tamasi Bajcsy Zs. utca 49,
e-mail: ujireg@polghiv.tolnamegye.hu Telefonszam: +36 30 5604359

E-mail: peter.ribanyi@gmail.com

A jelen szerzédés teljesitése sordn a Villalkozé részérél a szerz6dés kapesan
nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:

Kakrik Ferenc Felelds miiszaki vezeto:
Levéleim: 7090 Tamdsi, Nyirfa sor. Név: Kolya Jozsef

LL; Cim: 7090 Tamasi, Nyirfa sor. 11.
Tel.: 06306411932

Fax: 06 74/573-989 Telefonszam: 0630/936-6688
e-mail: kakrik.ferenc@tambaukft.hu Kamarai névjegyzék szdma:

MMK-MV-EP/A-17-5307
A Vallalkoz6 kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezd, az allamhéztartdsrol szold
2011. ¢évi CXCV, torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrél szélé 2011. évi
CXCVL. torvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil.

8. A szerzodés modositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141, §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel mddosithatjak
a szerzbdésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat
tartalma alapjdn meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsill a szerzédés moédositdsnak a 7.3. pontban
meghatdrozott kapcsolattarté személyben, illetbleg az elérhet6ségben bekovetkezett
barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

9.3,

A szerz6dés a teljesitéssel, a szerzédés id6tartamdanak lejarataval, barmelyik fél jogutéd
nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, a Felek kozos megegyezésével,
illet6leg azonnali hatalyu felmondassal sz{inik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani a masik fél stlyos
szerzOdésszegese esetén. A sulyos szerzodésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatarozza
meg.

A Villalkoz6 részérdl a szerzodés stilyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja

b) a teljesités kizarolag a Vallalkozd érdekkérében felmeriilt okbdl lehetetlentiil el
c¢) 30 napot meghalado késedelem esetén,



9.4.

9.5.

9.6.

97,

9.8.

A Megrendeld részérl a szerz6dés silyos megsértését jelenti

a) az egylittmiikddési szabalyoknak a Vallalkozo6 szerz6désszeri teljesitését lehetetlenné
tevd megsértése,

b) ha a Megrendelé a Villalkozé fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felréhatd médon az esedékességi idépontot kdvetd 60 napot
meghaladéan sem tesz eleget.

A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennéll a Kbt, 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel,

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendeld a szerzédést felmondhatja,

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstél elallhat, ha:

a) feltétlentil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjén uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt, 138. §-dban foglaltak betartdsét, vagy a Vaéllalkoz6
személyében érvényesen olyan jogutddlas kivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-aban foglaltaknak.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
clallni, ha a szerz6dés megkotését kovetéen jut tudomésara, hogy a Viéllalkoz6
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zdrni a kozbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendeld a véllalkozési szerzodést a fentiek alapjan felmondja, ugy a Vallalkozo
¢s a Megrendeld kozott elszdmolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel6 felméri a
Villalkozé éltal a felmondasig szakszerlien és megfeleld mindségben elvégzett
feladatokat atveszi €s ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az elézé
modszerrel atvett €s felmért munkak ellenértékébsl levonja azt a karat, amely a hibas
vagy szakszerlitlen munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkozé munkdba térténd
bevonasabol erednek.

10. Zar6 rendelkezések

10.1.

10.2.

Jelen szerzddés kizérélag a Felek 4ltal alairt megallapodas wtjan médosithaté. Szébeli
modosités, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megéllapodas érvénytelen.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a kézsttiik felmeriilé esetleges jogvitat — fokozott
egytittmikodési kotelezettség mellett — térgyaldsos tton probaljdk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskértdl fiiggben kikotik a
Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirsag, illetve torvényszék kizardlagos
illetékességét.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a kozottik felmeriilé esetleges jogvitat — fokozott
egyiittmiikddési kotelezettség mellett — targyalasos Giton probaljdk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fiiggen kikdtik a
Megrendel6 székhelye szerint illetckes jarasbirosag, illetve torvényszék kizéarolagos
illetékességét.

A jelen szerzodés elvélaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras
soran feltett kérdések és azokra adott vélaszok, a pénziigyi-miiszaki titemezés, valamint
a Villalkozé ajanlata,

Jelen szerz8dés magyar nyelven késziilt. A szerzédés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabélyai érvényesek.

A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015.
évi CXLIIL térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykényvrél sz6lé 2013. évi V. torvény.
(Ptk.), valamint a 3.2. pontban felsorolt jogszabélyok rendelkezései az iranyadok.

11. Hatalybalépés

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés mindkét fel 4ltali cégszerti alairast kévetd napon 1ép
hatalyba.

A Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezot cégszerti alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerzédés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybél 1 (egy) eredeti
példany a Véllalkozét, 3 (harom) példény pedig a Megrendel6t illeti meg,

Ujireg, 2018. januér AZ g
< 7 " KA 4 PN
Pethé Jozs ) # ,_ - . Kplf'lf}.\lézsef
Megrendelé Villalkozé
képviseletében képviseletében
Polgérmester Ugyvezetd




TOLNA MEGYEI MERNOKI KAMARA
7100 Szekszérd, Arany Jénos u, 17-21,
Telefon: 74/412-361, fax: 74/412-361, honlap: veww.tmmik.hu

. Ugyszam: 3812011 _
Ugyintéz6 neve: Balaské Jenéné

HATOSAGI BIZONYITVANY

lgazolom, hogy

Kolya Jozsef

7080 Tamasi, Czuczor u, 8,
17-0184, 17-5307

az épltéstiggyel kapesolatos egyes szabéalyozott szakmak gyakorlaséhoz kapesoléddd szakmal tovabbképzési rendszer
részletes szabélyairél sz6l6 103/2008. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kbtelezeitségének eleget teit,

A tovébbképzéél kételezeliség teljesitése alapjan a 2016. prilis 27-ig tarté loﬁébbképzési idészakban a kérelmezdnek a
névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsaga szerepel:

MV - KEJA - 17-5307 Kézlekedési épitmények épitése korlatozas nélkiil felelds miiszaki vezets

MV - VZIA - 17-6307 Vizl létesitmények épitése, szerelése korlatozas nélkill felelés miiszaki vezets

MV - EP/A -17-5307 Epltimények épitésl munkai korlatozas nélkll felelds miszak! vezets

A hatéségi bizonyltvany kiadasénak alapja, hogy a kérelmezé 2011. februér 18-ig a tovabbképzés teljesitését igazolta,
(Figyelem! Az épitészeti-miiszaki tervezdi és szakéntdi, valamint a tervellendri Jogosultségok gyakoridsénak feliétels a
kamarai tagdij hatéridéhen t6riéné befizetése is!)

Kelt: Szekszard, 2011. 03. 11.

Sath Jbézsef
(titkar)

B,




- ) ADATKOZLO o
EPITESISZERELES BIZTOSITAS| KERETSZERZODESHEZ

Keretszerzédés kotvény-, vagy ajanlatszama:

| Szerzédd/biztositott neve és cime

' \ — P v
TAM=RAU KT. F090 TAMAS(  NYIRTA SOR A1,

Megrendel6 neve és cime:
U3 IREG KSZLER IVKoRMAM7ZATA (HQS Ua e, wossuth w.A.)

Tervezb cég neve &s Cime: R (A ) [ MG RIIOIE] TRt (‘M{\) Y
REE . 2-1.)

Az epités/szerelés Kezdete és vége
2048 .04. AL, = 2048 _ 6. 314,

Az épités/szerelés targya és leirdsa

T - (
£ A - s N & Fa i o . ) f ; i
EUFIREQ kSESsie'C( mine wOLSO Tel U aATA & s
EVERCETIKA) KorsZERISwEse ' < M , AR FEDBATOLY

i .
SHqo oAl 1 "
ANZO$ID STS A9 TROFE T cetee ((,’ng '-E"P 1"(‘1—:-'&'

N‘—JU‘UKA‘K‘
Wivitere z€ LE, vAlLL AL Z.A0] SZERZADE S kkeweTt

Helyszin/cim: oS UWHiRER, gdsz u. 26/B.

A beruhazas jellege: O G beruhazas, O bovilés, [ rekonstrukcio, 1 atalakitas

Készit- e felmérést a Biztositott az épitési munka megkezdése elbit a veszélyeztetett ingatianokrol, talajrol,
épitményekrél? O igen B nem

Biztositott vagyoncsoportok és biztositasi 6sszegek (eFt)

Ideiglenes és végleges épitési teljesités, beleértve a letesitménybe vald

Tételes listaval biztosithatdak!

beépités/beszerelés céljabdl az épitési terileten 1&évb anyagokat is. call
Ezen bellll —
- vallalési dij ( AFA nélkal ) 36,889,517
- a megrendelé altal rendelkezésre bocsatott anyagok és épitési -
teljesitések ( AFA nélkiil ) -

Felvonulasi |étesitmények, segédszerkezetek, segédanyagok =

Epitégépek

Ertékelési méd: valosagos miiszaki avult e

A 119. zaradék szerint biztositott vagyontargyak bizlositasi 6sszege ) e

Biztosithato koltségek
(Mentés, oltas, romeltakaritas, a kar megallapitasara vonatkozo szakertoi kltségek)

Osszesen (dijszamitasi alap)

136989954 |

Megjegyzés:

Ket2RAS O AL - W} i \\( \\( } §
Ez rti alalraqa

szer?oc['x céq

< \,

7/12 Ly ® \
_.‘\\\.‘

I
_!
|
—_—

blz{osuolt egsz FI‘I anauééﬂ




TOLNA MEGYEI MERNOKI KAMARA
7100 Szekszard, Arany Janos u. 17-21.
Telefon: 74/412-361, fax: 74/412-361, honlap; www.tmmk.hu

) Ugyszam: 38/2011
Ugyintéz6 neve: Balaské Jenéné

HAT()SAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Kolya Jozsef
7080 Tamasi, Czuczor u, 6,
17-0184, 17-5307

az épltésliggyel kapesolatos egyes szabalyozott szakmak gyakorlasahoz kapesol6dd szakmai tovabbképzési rendszer
részletes szabalyairé! sz6i6 103/2006. (IV. 28.) Korm, rendelet szerinti tovabbképzési kitelezeitségének eleget teti.

A tovabbképzési kdtelezetiség teljesitése alapjan a 2016. aprilis 27-ig tarté tovabbképzési idészakban a kérelmezdnek a
névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsaga szerepel:

MV - KE/A - 17-5307 Kozlekedési épitmények épitése korlatozas nélkii felelés miszaki vezets

MV - VZ/A - 17-5307 Vizi létesitmények épitése, szerelése korlatozas nélkiil felel8s miszaki vezetd

MV - EP/A - 17-5307 Epitmények épitési munkai korlatozas nélkiil felelés miiszaki vezets

A hatdsigi bizonyitvany kiaddsénak alapja, hogy a kérelmezé 2011. februdr 18-ig a tovabbképzés teljesitését igazolta.
(Figyelem! Az épitészeti-miiszaki tervez6i 6s szakéridi, valamint a tervellenéri jogosuliségok gyakorldsanak feltétele a
kamaraf fagdif hataridéhen thiténd hefizetése is!)

Kelt: Szekszard, 2011. 03. 11.

Sath Jozsef
{titkar)

P.H.
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