A DOKUMENTUMOT

ELEKTRONIKYS ALAIRASSAL LATTA EL:

Dr. Bakd Zoltan

Vallalkozasi szerzodés
(tervezet)

amely létrejott egyrészrol a

Ujireg Kozség Onkorményzata
Székhelye: 7095 Ujireg, Kossuth utca 1.
Képviseloje: Pethes Jozsef, polgarmester
Tel.: +3674 580031

Allamhaztartasi egyedi azonosité (AHTI):
Adészédma: 15417794-1-17

masrészrol az

Székhely:

Cégjegyzékszam:

Adoészam:

Bankszamlaszam:

MKIK nyilvantartasi szam:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Képviseli:

(a tovabbiakban, mint Vallalkozé)

kozott az alulirott helyen €s napon a kovetkezo feltételekkel:
1. A szerzodés targya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd ,,Az djiregi kozosségi hdz kiilso
feluijitdsa és energetikai korszeriisitése” cimii, 1774317053 azonositoszdmii projekt keretében
épitési munkdk kivitelezése, vdllalkozdsi szerzodés keretébentargyaban a kozbeszerzésekrol
sz0l6 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § alapjan lefolytatott
kozbeszerzési eljarasban hozott dontésének megfelelden a Vallalkozdval kot szerzodést.

A Megrendel6 a 1774317053azonositoszamu projekt keretében tdmogatast nyert el. A jelen
szerz0dés elszdmolhat6 ellenértékét Megrendeld a projekt keretében elnyert timogatasbol,

valamint sajat forrasbdl finanszirozza.

1.2. A Villalkoz6 az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a
jelen szerz6désben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzddés targya:

»Az ujiregi kozosségi haz kiilso feldjitasa és energetikai korszeriisitése” cimt, 1774317053
azonositészamu projekt keretében épitési munkak kivitelezése

A beruhazas részletes feltételeit a szerzddés mellékletét képezd miiszaki leirds, valamint a
kozbeszerzési eljaras dokumentumai tartalmazzak.

()



Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzodés alapjan a Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi ~ felhivdsaban, az  ajanlattételi  felhivast  kiegészitd  kozbeszerzési
dokumentumokban, a benyujtott ajanlatdban és a kozbeszerzési eljards soridn keletkezett
egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles szerzddéses kotelezettségeit
teljesiteni, azzal, hogy a jelen szerzddésben nem részletezett, de a kozbeszerzési
dokumentumokban szerepld feltételek a jelen szerzddés integrans részét képezik. Erre
tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerzodés rendelkezéseinek értelmezése sordn a
kozbeszerzési eljards részét képezd eljarast megindité felhivas, az eljards soran kiadott
kozbeszerzési dokumentumok, a Vallalkoz6 ajinlattevOként tett nyilatkozatai tartalmat és
rendelkezéseit veszik figyelembe.

1.4. A teljesités helye: 7095 Ujireg, Jasz utca. 26/B., 263 hrsz.

1.5.1. A kivitelezési munkékat az intézmény folyamatos mukodése mellett kell végezni, az
épitési tevékenységet az lizemelés zavarasa nélkiil kell megoldani, a 1étesitményben dolgozok
€s a latogatok szdmara a biztonsagos megkozelitést biztositani kell.

1.5.2. A kivitelezés id6szaka: a vallalkozasi szerzddés alairdsa és 2019. majus 31. kozotti
1ddszak.

2. A szerzodés idotartama:

Részhatarido: A tdmogatdi okirat 1 sz. mellékletében rogzitett azon naptari nap, amely napon
a mérfoldkd iitemezés szerint a kivitelezés 35 %-os késziiltségi szintjét el kell érni.

A teljesités véghatarideje: miiszaki atadas-atvételi eljaras hidnytalan lezarasa, de legkésObb
2019. majus 31.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkoz6t az 1.3. pontban megjelolt feladatok
ellatasaért osszesen ....... Ft +27% afa, azaz ............cccovvevvene..... forint + 27% afa
mértékii vallalkozasi dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkoz6 vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés
szerint.

A véllalkozéasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumenticioban meghatarozott
valamennyi feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzOdésszerti
teljesitéshez sziikséges, a feladatleiraisban meghatdrozott mennyiségi €s mindségi
elvarasok szerinti valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld
altal alairt, a szerzOdésszerli teljesitésre  vonatkozd teljesitésigazolds. A
teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni. A szdmlat egy eredeti és két
masolati példanyban kell benytjtani.

Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozéassal a
véllalkozoi dij és a hataridd nem modosithato.

Az atalanyar fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére €s felmeriilo koltségekre,
amelyek sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkék szerzédésszert, szakszerti és



3.2

3.3.

komplett megval6sitasdhoz. A Vallalkoz6 a szerzddéses aron feliill semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a véllalkozdi dijat alulprognosztizélta, az
ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendelore és ez
nem mentesiti a teljesitési kotelezettség aldl. A nettd vallalkozasi dijon feliil a
Megrendeldvel szemben csak az 4ltalanos forgalmi add (4fa) érvényesithetd. A
szamlazéasara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a teljesités idépontjaban hatilyos afa
szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

A szerzddés finanszirozisa 5%-os intenzitdssal a Megrendeld sajat forrdsabol, valamint
az Eur6pai Unié és a Magyar Allami Koltségvetés forrasabdl tervezetten ,, Az djiregi
kozosségi haz kiilso feldjitasa €s energetikai korszerlsitése” cimii, 1774317053
azonositoszamu projekt alapjan nyujtott timogatasabol torténik 95%-os intenzitissal.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a finanszirozas szerzodésszegésébol fakado teljes
vagy részleges meghiusulasa, elvesztése a Megrendelonek okozott karként meriil fel,
amelynek megtéritésére kotelezheto.

A szerz6dés utdfinanszirozasu.

A Villalkozé két részszamlat és egy végszamlat jogosult benytjtania miszaki ellendr
altal leigazolt teljesitéssel ardnyosan - a mindenkori hatdlyos jogszabalyoknak
megfelelden - kovetkezo litemezés szerint:
- 1. részszdmla 10 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott vallalkoz6i dij 10 %-arél,
- 2. részszamla 35 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott vallalkozo6i dij 25 %-ardl,
- Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szint elérése esetén a sikeres atadas-
atvételt kovetden a nettd vallalkozdi dij 65 %-a mértékben.

A Villalkoz6 egy végszamlat jogosult benyujtani a sikeres dtadas-atvételt kovetden.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden van lehetdség. A teljesitést igazold okirat
a szamla mellékletét kell, hogy képezze.

Végszadmla benytjtasa: a miiszaki Aatadas-atvételi eljardsanak lezardsa utdn van
lehet0ség. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést
igazol6 okirat a szdmla mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az
elélegszamlaval csokkentett mértékben kell kiallitani.

A fizetési feltételek:

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen a szerzdédésben foglalt —
tartalékkeret és altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgéltatas 20 %-
anak megfeleld Osszeg eldleg igénybevételének lehetOségét biztositja a Vallalkozd
részére. A Megrendeld ebben az esetben az eldleg fizetését nem teszi fliggdvé a
Villalkoz6 rész€rdl biztositék nyujtasatol.

Az eldleggel a végszamlabdl kell elszamolni.



Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz kapcsolddo tervezdi és
mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1)
bekezdése alapjan a Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eldleget a
Villalkoz6 kérésére legkésobb az épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon beliil
koteles kifizetni.

A Megrendeld az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dd
tervez6i és mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szo6lo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak megfelelden fizeti ki a szerzddésben
foglalt ellenértéket. A hivatkozott jogszabdlyi rendelkezés soran a Megrendeld
»ajanlatkéroként szerz6dd fél”-nek, mig a Vallalkoz6 ,,ajanlattevoként szerzddd fél”-
nek mindsiil.

A Kbt. 135. §-dnak (1) bekezdése alapjan a Megrendel0 a szerzOodés teljesitésének
elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a
Villalkoz6 teljesitésétdl vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizenot napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-4nak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre
jelentés) a Megrendeld a szerzodésben az Aatadas-atvételi eljardas megkezdésére
meghatéirozott hataridot kovetd tizendt napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliil nem fejezi be, a Véllalkozd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-dnak megfeleléen az ellenszolgéltatas kifizetésére
csak az adott munkéra, munkarészre vonatkoz6 teljesitésigazolas kiallitdsat kovetden
keriilhet sor.

A Megrendeld tartalékkeretet nem hataroz meg.

Irdnyadé jogszabalyok:

* akozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII. torvény,

* aPolgéri Torvénykonyvrol sz616 2013. évi V. torvény.

* az altalanos forgalmi ad6rol sz616 2007. évi CXXVIL. térvény;

e az addzas rendjérdl szol6 2003. évi XCIL. torvény 36/A §;

* az allamhéztartasrol szo616 2011. évi CXCV. torvény;

* az allamhaztartasrol szo6l6 torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet.

* a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdOpai unids alapokbol
szarmaz6 tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet;

e az épitési beruhazasok, valamint az épité€si beruhdzisokhoz kapcsolddo

tervez6i €s mérnoki szolgiltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

34. A Villalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)



3.5.

3.6.

alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Vallalkoz6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Vallalkoz6 a szerz0dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szaméra megismerhetové teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti) iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértéki, és
a késedelem iddtartaméahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Véllalkoz6 a
2016. évi IX. torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

4. A Megrendelo jogai és kotelezettségei

4.1.

4.2.

4.3.

A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerzddés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon
beliil minden olyan adat, informéici6 és dokumentum ataddsa, amely a Vallalkoz6
feladatainak szerzddésszerl ellatasahoz sziikséges, olyan médon, amely azonosithatéva
teszi az atadott dokumentumokat, illetfleg ellendrizhetden igazolja a Vallalkozo felé
tortént adat- és informacidszolgéltatas tartalmat. A Megrendeld koteles a jelen
szerz0dés teljesitése szempontbdl fontos munkakort betoltd munkatarsait kijelolni és a
Villalkozoval val6 folyamatos kdzremiikodésiikrél gondoskodni.

A Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsitasat célzo
vallalkoz6i munkavégzéshez késedelem nélkiill meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve
ellenvetés esetén kifogasait irdsban, indokolassal ellatva kozli Vallalkozéval. A
tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval valo egyetértése esetén — faxon,
illetve postdn megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben, amikor arra
Vallalkoz6 felkéri.

A Villalkozé koteles a Megrendeld figyelmét irasban felhivni az esetleg célszertitlen,
vagy szakszerlitlen utasitisra. Ha a Megrendel0 az utasitishoz az irasban rogzitett
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Ugy az utasitisbol eredd karok Megrendeldt
terhelik.

5. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

5.1.

5.2.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkéakat megfelel6 mértékben
megismerte €s felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes korli, és tudomasul veszi, hogy kizir6lag a fentiekben részletezettek
szerint tarthat csak igényt a vallalkoz6i dijanak megemelésére. A nem megfeleld
felmérésbol, vagy egyéb, pl. szamitdsi hibabdl ad6dd tobblet munkatételek miatt

/////

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetden a koteles viselni
annak jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumenticié olyan hianyossagabol
adddik, melyet a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzOdéskotést megelézoen a kozbeszerzési eljards sordn kiegészitd tajékoztatis
keretében nem jelzett. A vallalkoz6i dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon
munkdk is, amely nélkiil a md (épitmény) rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas
megvaldsitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka) szintén a Vallalkozot terhelik.



5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

A Villalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képezé miszaki dokumentacidnak
megfeleld kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossigaért a
Villalkoz6 felel. A miiszaki dokumentéacié azon hibajaért, mely kell6 gondos attekintés
esetén a szerz0dés megkotését megeldzoen megallapithatd lett volna, szintén a
Vallalkozé felel.

A Villalkozéi dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009
(IX.15) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag
sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését €s azok koltségét is, amely a kiadott dokumentacidk barmely részébol,
rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerzddés teljesitéséhez, a miiszaki
atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez sziikséges, fiiggetleniil attdl, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytén,
miuszaki nagysagrendje pontosan elére nem voltmeghatirozhat6.

A Villalkoz6é a szerzddés targyat képezé munkédkat jelen véllalkozédsi szerzddés
feltételei alapjan végzi el a magyar és eurdpai unios szabvanyokra vonatkoz6 hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden.

A végzett munka vitija esetén, ha a vizsgidlat eredménye a Vallalkozdé szadmara
elmarasztald, annak koltségét Villalkozo6 koteles viselni.

A Vallalkoz6 feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi
segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatisa €s a kivitelezés befejezésekor
a munkateriiletr6l, a vallalkozds munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A
Villalkoz6 kotelezettsége, hogy a teriilet 6rzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstdl a munkateriilet visszabocsatisaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes
lezarasat kovetd idopontig).

A Villalkozo koteles a szabvanyok 4ltal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentélni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idoszakban olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékli anyagokra
vezethetOk vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszdlitasra, azonnal térit€ésmentesen és
egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni.
Amennyiben Villalkoz6 15 napon belill nem tesz eleget a felszdlitasnak,
Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

A Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elorelathat6
akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idOben felhivja.

A Vaillalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kortien és sajat felelOs
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlzvédelmi eldirdsokat betartani €s



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.14.

betartatni, dolgoz6i részére a munkavédelmi eldirasok szerinti egészségligyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges
védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat
folyamatosan ellendrizni.

A Villalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az
tizembetartishoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a sziikséges
képesitést megszerezték, €s amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatarértéket
nem haladjak meg.

A bontasbol és épitésbdl szarmazod tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl
hat6sagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakoba kell elszallitani, és be kell tartani az
épitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz6l6 45/2004. (VIL.26)
BM-KVVM egyiittes rendelet eldirasait.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitisa — amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Véllalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a
felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell
bontani, és az eredeti allapotot helyre kell allitani.

A munkavégzésekheza felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a Vallalkoz6 szamla
ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérdk felszerelése is a
Villalkoz6 koltsége.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremiikodok (a tovabbiakban: alvéllalkozo)
igénybevétele:

5.14.1. Az alvéllalkozdi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzédés
értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a szerzodés teljesitésében valo részvétele
aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzddés
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenértékébol.

5.14.2. A Vallalkoz6 a teljesitéshez a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassaganak
igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az
eljardsban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelden, valamint a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és mdédon koteles igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az A&talakulds, egyesiilés,
szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkoz6 e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendeld, mint
ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi szereplok szamat, az
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékli modon megfelel -
azoknak az alkalmassagikovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozd a
kozbeszerzési eljardsban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.



5.14.3. A Villalkoz6 a szerz6dés megkotésének idopontjaban, majd - a késobb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének idOtartama alatt koteles
elozetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely
részt vesz a szerz0dés teljesitésében, és - ha a megeldz6 kozbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat benydjtani arrdl is, hogy az &ltala
igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
eldirt kizar6 okok hatalya alatt.

5.14.4. A teljesitésben részt vevO alvallalkoz6 nem vehet igénybe az alvéllalkozdéi
szerz0dés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodot.

5.13.5. A Megrendeld vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerzOdés
teljesitésének ellendrzése soran az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozé vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités ardnya nem haladja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

5.13.6. A Vallalkoz6 az alvallalkozéval kotott szerzddésben az alvéllalkozé
teljesitésének elmaradisaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzo6dés szerinti, afa nélkiill szamitott
ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

6. Szerz6dést biztositéo mellékkotelezettségek

6.1.

Késedelmi kotbér:

A Villalkoz6 a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden késedelmes
naptari nap utdn, a késedelembe esés idOpontjatdl a tényleges teljesités napjaig
késedelmi kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idépontjaban kiilon bejelentés nélkiil
esedékes. A késedelmi kotbér alapja a szerz6dés szerinti, ltalanos forgalmi add nélkiil
szamitott, teljes nettd véllalkozasi dij. A késedelmi kotbér napi mértéke 1 %. A
késedelmi kotbér maximélis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a
Megrendel6 a késedelmi kotbér 6sszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

Késedelembe esik a Vallalkoz6, ha a vallalkozasi szerzédésben el6irt hataridében
szerzOdésszerlien nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kotbérterhes
hataridé megnyilik kiilondsen, ha a Vallalkoz6 a véghataridére a munkat nem adja at
hiba és hidanymentesen, vagy a Megrendeld felé a szerzodésben rogzitett médon nem
jelenti le (nem kezdeményezi a muiszaki atadas — atvételi eljarast), vagy a munkak
elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki 4tadas — atvételi eljarast), de azok olyan
hibakat, hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli €s biztonsagos
hasznalatot akadalyozzak.

A 30 napot meghalad6 késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkoz6 megrendeléi igényeket nem érintve -
Megrendeld fenntartja a szerzddés rendkiviili felmondéisanak jogat, mivel a 30 napot
meghalad6 késedelmet a felek stlyos szerzdédésszegésnek tekintik.



6.2.

6.3.

6.4.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt
fel, és a Megrendeld a kotbérrel nem fedezett kéarai megtéritésére, és a
szerzOdésszegésbdl eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendel6 jogosult a kdtbért meghaladé karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités
alol.

Meghitsulasi kotbér:

A szerz6dés a Villalkozonak felréhaté okbdl torténd meghidsuldsa esetén a Vallalkozo
a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 30 %-anak megfelel6 mértékben meghiusulasi
kotbér fizetését vallalja.

A szerzddés akkor tekinthetd meghidsultnak, ha
- Villalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja
- a teljesités kizardlag a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el
- az érvényesitett késedelmi kotbér mértéke eléri a nettd ajanlati ar 30 %-at, és a
Megrendeld €l a rendkiviili felmondas jogéval.

A kotbér érvényesitésének modja:

A Megrendeld kotbérigény  érvényesitésre  vonatkozé — egyoldald  irdsbeli
jognyilatkozatanak - az ok megjelolésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozd tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendeld az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Jotallas:

A Vallalkoz6 felelosségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgéltatasok
vonatkozasaban a Ptk. szabdlyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kotelezd alkalmassagi idejét meghatarozo, a szerz6dés teljesitésekor hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek korében szavatol az
altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartési hibatdl valo mentességéért, valamint azért,
hogy a vdéllalt munkidt a Megrendeld¢ altal atadott miszaki kovetelményeknek,
dokumentumoknak, valamint a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak megfelelden,
kifogastalan mindségben €s kifogastalan mindségli anyagok felhasznalasaval végzi el.

A Villalkoz6 az atadott munkarészekre ...... hoénap jotallast vallal. A jotallas kezdd
idOpontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd elsé munkanap. Amennyiben
a szerzddés targyat képezé munka vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkoz6
jotallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalatra nem alkalmas, tugy az el6zéekben meghatarozott jotallasi id6 a
rendeltetésszeri és  biztonsdgos  hasznalatra  alkalmatlansag  iddtartaméval
meghosszabbodik.



6.6.

6.7.

6.8.

6.7.

A Vallalkozo vallalja, hogy a szavatossagi és jotallasi feleldsség keretében feltart, és a
Megrendeld altal kozolt hibdkat a Vallalkoz6 sajat koltségére kijavitja. A Véallalkoz6 a
hiba kijavitasat, annak kozlésétdl (tudomasara jutisatol) szamitott 72 6ran beliil koteles
megkezdeni, és 30 (harminc) napon—-vagy amennyiben a hiba ennél tobb id6t igényel, €s
ezt a miszaki ellen6r irdsban megerdsiti, a Megrendeld altal a miszaki ellendr
bevondsaval ésszertien tlizott megfeleld méashataridon — beliil befejezni.

Jotallasi biztositék:

A Villalkoz6 a jotéllasi igények biztositékaként a szerz0dés szerinti, tartalékkeret €s
altaldnos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatis 5%-anak megfeleld mértékli
jotallasi biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a
Vallalkoz6é vélasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formaban biztosithat6, amelyet legkésébb a teljesités idopontjaban, azaz a szerzédésben
rogzitett teljesitési hatariddig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi
biztositék rendelkezésre bocsatdsa a teljesités igazolasanak feltétele. A jotallasi
biztositéknak a jotallasi id6 utolsé napjat kovetd 15. napig érvényesnek és lehivhatonak
kell lennie, illetéleg rendelkezésre kell allnia.

Béarmely nem szerzddésszerli teljesités jogfenntartds nélkiili elfogadasa a Megrendeld
részérdl nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrdl, amelyek a Megrendel6t a
szerzOdésszegés kovetkezményeként megilletik.

Epités- és szerelésbiztositas

A Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzddés targyat képezd éEpitési
beruhazasra, annak teljes id6tartaméara legalabb 10.000.000,- Ft/év és kareseményenként
legalabb 1.000.000,- Ft 0Osszegli, kivitelez6i 0Osszkockazati (CAR) épités- ¢és
szerelésbiztositdssal. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a tevékenységével
Osszefiiggd, illetve a szerzOdés idotartama alatt keletkezd karokra a Megrendeld
feleldsséget nem vallal és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitasara.

A biztositas a jelen szerzodés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozo viseli, annak
megtéritésére Megrendeld nem koteles.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok
szallitasa sordn, ugy a Vdllalkoz6 a kareseményt, illetve annak koriilményeit
haladéktalanul révid uton, €s 24 6ran beliil irdsban koteles jelezni a Megrendeldnek.
Amennyiben a kar a Villalkozd, vagy a Vallalkoz6 érdekkorébe tartozo
személy/alvallalkoz6/kozremiikodd személy magatartdsara vezethetd vissza, ugy a
Villalkoz6 kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kart teljes kortien megtériteni, dsszhangban a jelen szerzdédésben foglaltakkal.

7. Egyéb szerzodéses feltételek

7.1.

A Villalkozé elfogadja az Allami Szdmvevészék, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal,
tovabba a tamogatas felhasznalasinak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési
jogosultsagat, illetve — a kozpénzek felhasznilasdnak nyilvanossagarol szol6
rendelkezések értelmében — a megkdtendd szerz8dés 1ényeges tartalméra vonatkozdan a
tajékoztatast iizleti titokra hivatkozdssal nem tagadja meg és e kovetelményeket a



7.2.

7.3.

7.4.

szerz0dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvéllalkozoval szemben is
érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
szerzOdés nyilvanos, annak tartalmaval €s teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas iizleti
titok cimén nem tagadhat6 meg.

A jelen szerzddés teljesitése sordn a Megrendeld részérdl a Véllalkozd utasitaséra,
megrendelésre, €s a teljesités igazolasara jogosult személy:

Pethes Jozsef, polgarmester Miszaki ellendr:

Levélcim: 7095 Ujireg, Kossuth utca 1. Név: Ribanyi Péter

Tel.:+36 74 580031 Cim: 7090 Tamasi Bajcsy Zs. utca 49.
e-mail: ujireg@polghiv.tolnamegye.hu Telefonszam: +36 30 5604359

E-mail: peter.ribanyi@gmail.com

A jelen szerzddés teljesitése sordn a Vallalkoz6 részérdl a szerz6dés kapcsin
nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:

.......... Felel6s miiszaki vezeto:
Levélcim: .............. Név:

Tel.: ............. Cim:

Fax:.............. Telefonszam:

e-mail: .............. Kamarai névjegyzék szama:

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy e szerzddés mellékletét képezd, az dllamhaztartasrdl sz616
2011. évi CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi
CXCVLI. torvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

8. A szerz6dés modositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatirozott esetekben és feltételekkel modosithatjak
a szerzddésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetéleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiill a szerz6dés modositasnak a 7.3. pontban
meghatarozott kapcsolattartd személyben, illetleg az elérhetéségben bekdvetkezett
barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

A szerzddés a teljesitéssel, a szerz0dés idotartaménak lejarataval, barmelyik fél jogutod
nélkiilli megsztinésével, a teljesités lehetetlenné valasdval, a Felek kozos
megegyezésével, illetdleg azonnali hatélyu felmondéssal sziinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzodést azonnali hatdllyal felmondani a masik fél
silyos szerzddésszegése esetén. A sulyos szerzOdésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont
hatarozza meg.



9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

A Villalkoz6 rész€rdl a szerzddés silyos megsértését jelenti, ha

a) Villalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja

b) a teljesités kizardlag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlentiil el
¢) 30 napot meghalad6 késedelem esetén.

A Megrendel0 részérdl a szerzddés sulyos megsértését jelenti

a) az egyiittm{ikodési szabdlyoknak a Vdllalkozdé szerzddésszerli teljesitését
lehetetlenné tevo megsértése,

b) ha a Megrendeld a Vallalkoz6 fizetési felszolitdsa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohaté modon az esedékességi idOpontot kovetd 60 napot
meghaladéan sem tesz eleget.

A Megrendel0 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel,;

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendel6 a szerzddést felmondhatja,

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-4ban foglaltak betartasit, vagy a
Villalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak.

A Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attdl elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomésara, hogy a Vallalkozd
tekintetében a kozbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zéarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendeld a véllalkozédsi szerzodést a fentiek alapjan felmondja, ugy a
Villalkoz6 és a Megrendeld kozott elszamolési jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Véllalkoz6 altal a felmondasig szakszerlien és megfeleld mindségben elvégzett
feladatokat atveszi és ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendeld az el6zo
modszerrel atvett és felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a kéarat, amely a hibas
vagy szakszerltlen munkarészek kijavitasabdl, illetve mas véllalkoz6 munkaba torténd
bevondsabol erednek.

10. Zaroé rendelkezések

10.1. Jelen szerzédés kizardlag a Felek altal alairt megéllapodas utjan médosithatd. Szobeli

modositas, nyilatkozat, mellék- vagy hittér-megallapodas érvénytelen.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriilo esetleges jogvitat — fokozott
egylittmikodési kotelezettség mellett — targyaldsos dton probaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortol fiiggden kikotik a
Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirdsag, illetve torvényszék kizardlagos
illetékességét.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajinlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras
soran feltett kérdések €s azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, valamint
a Vallalkoz6 ajanlata.

Jelen szerz0dés magyar nyelven késziilt. A szerz0dés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerzOdésben nem szabdlyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szolo 2015.
évi CXLIIL. torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény.
(Ptk.), valamint a 3.2. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11. Hatalybalépés

A Felek rogzitik, hogy jelen szerz0dés mindkét fel altali cégszerli aldirast kovetd napon 1ép
hatalyba.

A Felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezo6t cégszerli alairdsukkal
hagyjak jova. Jelen szerzddés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkoz6t, 3 (harom) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

Ujireg, 2017.

Pethes Jozsef [...]
Megrendelo Vallalkoz6
képviseletében képviseletében

Polgarmester [...]




A kozbeszerzési dokumentumot a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdése alapjan
ellenjegyzem:

Dr%
7 ligyvg ‘
Folols okkraditalt Kithe ndcsadd

Dr. Bako Zoltan

felelos akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado
Ajanlatkérd nevében eljaro
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